



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๔๖๐๓/๑๘๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

## ๑. เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว  
ปรากฏว่า

๑. ราคาค่าก่อสร้างโครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๓,๐๐๐.-บาท  
รายละเอียดตามแบบ สรุปราคากลางงานทางที่แนบมาพร้อมนี้
๒. งบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้ที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๗๔,๐๐๐.-บาท
๓. งบประมาณเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งไว้ จำนวน ๙,๐๐๐.-บาท

## ๓. ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

## ๔. ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อหรือการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายนิรัญ นาชิต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชาญเดช กองเงิน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมงคล สุระดน้อย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
- เห็นชอบตามข้อเท็จจริง ตามระเบียบ และมติ คณะกรรมการ  
พิจารณา โดยส่งเรื่องให้ นายสมาน โสภณกุล วิศวกร  
ร.ร. ๗ -

  
(นางสาวจันทรี ตีระมาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นรองปลัด อบต.  
23 พ.ค. 2566  
- เห็นชอบตามมติของ อบต. เพ็กใหญ่  
ระเบียบ / หมาย / ข้อบัญญัติ


  
(นางแพทอง มิเถาว์ลัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นของปลัด อบต.  
  
(นายสุพจน์ ดอนมวงคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น  
( ) เห็นชอบ เห็นชอบ ตามกฎ ระเบียบ ตามเรื่อง ได้ ตามระเบียบ  
และ ในที่นี้ ตามเอกสาร ( ) ได้ รับ การ จัด รร ก่อ  
( ) ไม่เห็นชอบ ความเห็นเป็นอย่างอื่น

ร้อยตรี   
(ประเสริฐ สีสูวอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๔,๐๐๐.- บาท  
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๒๒๗๔๕ E ๑๐๒.๕๗๖๒๙๔  
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๒๔๕๙๙ E ๑๐๒.๕๗๗๒๙๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.-บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน ๑ งาน

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่)

๖.๒ คีลาค้าเหล็ก

๖.๓ หจก.ระดมเคหะกิจ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัญ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระदनัย กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
งบประมาณทั้งสิ้น

=	583,787.72
=	1.3624
=	583,000.00

(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิริญ

นาซิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เพ็ทไผ่ใหญ่

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายมงคล

สุระต๋นย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชาญเดช

กองเงิน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง**

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.35 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนาฝั้น บองเพชร ถึงบ้านนายบุญเสริม ประวัตินา หมู่ 6 บ้านหนองสะแบง ตำบลเทือกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องถิ่นที่จัดซื้อวัสดุและค่าดำเนินการ 0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MIRL) 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดตีเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 180 ksc	บ./ลบ.ม.	2,149.53				-	2,149.53
2	คอนกรีต 240 ksc	บ./ลบ.ม.	2,289.72				327.00	2,616.72
3	เหล็กเส้น RB 9 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	25.09				4.40	29.49
4	เหล็กทรงแฉกรูปรีรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
5	เหล็กฉาก 2" x 2" ทน 4 มม.	บ./เส้น	659.00				-	659.00
6	เหล็กฉาก 1.5" x 1.5" ทน 4 มม.(14.5 กก./เส้น)	บ./เส้น	487.00				174.00	661.00
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	102.00				-	102.00
8	ไม้แบบ (คิด 15%ของความยาว)	บ./ตร.ม.	164.00				139.00	303.00
9	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	20.00				35.00	55.00
10	งานซ่อมระบบประปา (คิด 25%ของความยาว)	บ./เมตร			1.00		19.26	19.26
11	งานขุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					97.00	97.00
12	งานติดตั้งคอนกรีต	บ./เมตร					300	720.00
13	ท่อ PVC 4 นิ้ว	บ./ฟุต	420					
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 14 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง พลิกเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							