

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร
ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๓๘๒,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 - ๔.๑ กำหนดงวดงาน ๓ งวด
 - ๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน
๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนิรัฐ นาขีด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบแปลน อบต.เพ็กใหญ่กำหนด

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,060,572.50	1.3035	1,382,456.25	
2	ประเภทงานที่ไม่รวม Factor F	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-		-	
4	ประเภทงานชลประทาน				
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,382,456.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,382,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ . บ./ตร.ม.				

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายนิรุญ นาขิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เพ็กใหญ่

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชาญเดช กองเงิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายมงคล สุระดณัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถานที่ก่อสร้าง
สำหรับการ อบรม ฝึกใหญ่! ตำบลเพใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

[illegible]

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

