



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพุล จังหวัดขอนแก่น
ที่ ขก ๗๔๖๐๓/๑๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายกลางบ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

๑. เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วปรากฏว่า

๑. ราคาค่าก่อสร้างโครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗๓๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบ สรุปราคากลางงานทางที่แนบมาพร้อมนี้
๒. งบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้ที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๘๔,๐๐๐.- บาท
๓. งบประมาณเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๓,๐๐๐.-บาท

๓. ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๓. แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อหรือการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยใช้ราคากลางคือ ๖๘๔,๐๐๐.-บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนิริญ นาขีด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญเดช กองเงิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมงคล สุระดณัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่


- เปรียบเทียบเอกสารประกอบเรื่อง การขอรับเงิน ขยายวง กู้ยืม จากเงินกู้ในโครงการ
ภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ
ผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ -


(นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นรองปลัด อบต.


- ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่อง ขอกู้ยืม วงเงิน ๑ / ๒ ล้านบาท ที่ยื่นเข้ามา
ขอรับการสนับสนุนจาก อบต. เพ็กใหญ่


(นางแพทอง มิเถาว์ลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นของปลัด อบต.

- ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่อง ขอกู้ยืม วงเงิน ๑ / ๒ ล้านบาท ที่ยื่นเข้ามา
ขอรับการสนับสนุนจาก อบต. เพ็กใหญ่ ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓-๒๕๖๔ และ สสว. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔



(นายสุพจน์ ดอนมุงคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ ความเห็นเป็นอย่างอื่น


(นายวิชาญ มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่