



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๕๖๐๓/๑๘๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

๑. เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ ที่ ๑๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วปรากฏว่า

๑. ราคาค่าก่อสร้างโครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๖๘๖,๐๐๐.-บาท

รายละเอียดตามแบบ สรุปราคากลางงานทางที่แนบมาพร้อมนี้

๒. งบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้ที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๐๓,๐๐๐.-บาท

๓. งบประมาณลดลงจากที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท

๓. ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๔. ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อหรือการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรัฐ นาชิต)


ผู้อำนวยการกองช่าง


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญเดช กองเงิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมงคล สุระดน้อย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่






(นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นรองปลัด อบต.


23 พ.ค. 2566


รพีพันธ์ / กุศมาภ / โฉมรัตน์


(นางแพทอง มิเถาว์ลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่


ความเห็นของปลัด อบต.





(นายสุพจน์ ดอนมจคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น

() เห็นชอบ 

() ไม่เห็นชอบ ความเห็นเป็นอย่างอื่น

ร้อยตรี 
(ประเสริฐ สีสุวอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน เป็นงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)
พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๘๑๙๖๖๒ E ๑๐๒.๕๕๓๐๘๑
พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๕.๘๑๙๓๒๙ E ๑๐๒.๕๕๒๓๔๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๘๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด
๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๗ แผ่น
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก
๖.๑ โรงไม้หินเทพประทานพร
๖.๒ โรงไม้หินศิลาศรีบุรี
๖.๓ โรงไม้หินชุมแพรุ่งเรือง
๖.๔ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่)
๖.๕ ศีลาค้าเหล็ก
๖.๖ หจก.ระดมเคหะกิจ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายนิรุฒ นาขีด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายมงคล สุระดภัย กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบกำหนดราคาากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
งบประมาณทั้งสิ้น

=	686,119.78
=	1.3624
=	686,000.00

(ทดแสมแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  นายธีรยุทธ นาคิต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เพ็ทไใหญ่

กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นายชาญเดช กองเงิน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นายมงคล สุระดำนัย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลและค่าดำเนินการก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก.ถ. 166-11
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 348 เมตร ทหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก.ถ. 166-11 สายจากท่าแยกสายสระบัวแก้วถึงสามแยกบ้านนายแดง หมู่ที่ 1 บ้านสระบัว ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคามันมันโซล่า 32.38 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดดีเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดยาง Tack Coat	บ./ตร.ม.	8.23				7.29	15.52
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทหนา 0.04 เมตร	บ./ตร.ม.	229.38					229.38
	1.3 งานเครื่องจักรปูลาดและบดทับ ผิว AC 0.04 เมตร	บ./ตร.ม.					9.56	9.56
2	งานปรับระดับผิวถนนคอนกรีตเดิม							-
	2.1 งานคอนกรีต 240 ksc	บ./ลบ.ม.	2,289.72					2,289.72
	2.2 เหล็กทรงแครงสำเร็จรูป @ 0.20 x 0.20 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	-				30.00	30.00
	2.3 งานดินคันทาง ขุด-ขน	บ./ลบ.ม.	-	1.00	19.26		22.20	41.46
	2.4 งานติดตั้งแบบตามยาว	บ./ม.	-				20.60	20.60
	2.5 งานปูผิวคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-				12.21	12.21
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง							
	ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							