

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘
(สายจากดอนปู่ตา ถึงทางหลวง หมายเลข ๒๒๓๓)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๑,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)
พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๘๗๓๓๐๖ E ๑๐๒.๕๑๙๕๓๘
พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๕.๘๗๕๗๐๕ E ๑๐๒.๕๑๙๘๐๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๕๓,๐๐๐.- บาท
(หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 - ๔.๑ กำหนดวงเงิน ๑ งวด
 - ๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุค่าดำเนินการก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบกำหนดราคากลางงานป้ายโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๔ แผ่น
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก
 - ๖.๑ บจก.เอสเคพี สโตร์
 - ๖.๒ หจก.เกียรติเมืองพล
 - ๖.๓ หจก.ระดมเคหะกิจ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมุท ขันดีกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

=	653,213.58
=	1.3642
=	1.0700
=	653,000.00

(หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Vat 7% งานครุภัณฑ์
งบประมาณทั้งสิ้น

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)




(นายสมุท ขันตกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายมงคล สุระคณีย)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ
(ลงชื่อ)



(นายชาญเดช กองเงิน)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรื่องงานวิจัยนี้ ถ้าวาง 100 เติร์ด ยาว 200 เติร์ด พบว่า 15 เติร์ด หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ไม่ค่อยกว่า 1,160 ตารางเมตร

พรรัตน์ ตัดสินใจโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่มอบต.กำหนด)

๕๐๖-๕๑๙ : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๓

[illegible]

อยู่ในเมืองทางใต้ของแม่น้ำโขงพัฒนาไปมาก

เงินประกันผลงานหัก 0 %

[illegible]

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

2,850.00